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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

FUR MATERIALLIEFERUNGEN AN UND LEISTUNGEN FUR VERBRAUCHER

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen ("AGB") gelten,
soweit die  Vertragsparteien nichts Abweichendes
ausdrucklich und schriftlich vereinbart haben, fur samtliche
Leistungen und Lieferungen des Auftragnehmers ("AN"). Die
Geltung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen kann nur
durch eine ausdrickliche schriftliche Vereinbarung im
Einzelfall ausgeschlossen oder eingeschréankt werden.
Abweichungen  von den vorliegenden  Allgemeinen
Geschaftsbedingungen einschlieBlich Abweichungen vom
Schriftformerfordernis bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen gelten
auch dann, wenn der Auftraggeber ("AG") sich auf seine
davon abweichenden eigenen Geschéftsbedingungen beruft.
Die vom AG verwendeten Vertragsformblétter, Allgemeinen
Geschaftsbedingungen oder Ahnliches sind unwirksam.
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des AG
haben keine Geltung, selbst dann nicht, wenn diese
unwidersprochen bleiben oder in Kenntnis solcher
Bedingungen des AN der AG die Leistung vorbehaltlos

annimmt.

Vertragsbestandteile, Vertragsabschluss

Vertragsbestandteile sind in absteigender Reihenfolge das
Angebot des AN, die vorliegenden AGB, das
Leistungsverzeichnis, der
Zahlungsplan, die ONORM B 2110 in der am Tag des

Rahmenterminplan, der

Vertragsabschlusses aktuellen Fassung. Die einschlagigen
technischen ONORMEN werden nur Vertragsbestandteil,
wenn dies unter Nennung der konkreten Norm(en)
vereinbart wird. Mangels Vereinbarung von technischen
ONORMEN gelten die anerkannten Regeln der Technik als
vereinbart. Die genannten ONORMEN sind erhaltlich unter
www.austrian-standards.at oder kénnen gegen Kostenersatz

vom AN zur Verfligung gestellt werden.

Die Angebote des AN sind unverbindlich und jederzeit
widerrufbar, sofern im Einzelnen nicht schriftlich anderes
vereinbart wurde. Der Vertrag gilt dann als rechtsverbindlich
abgeschlossen, wenn der AG das Angebot des AN
vorbehaltslos angenommen hat. Ubermittelt der AG dem AN
eine Bestellung, so kommt der Vertrag mit Ubermittlung

einer schriftlichen Auftragsbestétigung an den AG zustande.

Preise, Rechnungslegung und Falligkeit

Sofern nicht ausdriicklich schriftlich ein Pauschalpreis
vereinbart wird, kommt zwischen den Parteien ein
Einheitspreisvertrag zustande; es erfolgt sohin eine
Abrechnung nach tatséchlichem Aufmaf. Der AN Ubernimmt
gegenliber dem AG ausdricklich keine Garantie fiir die
Richtigkeit und

Vollstandigkeit allfalliger

Leistungsverzeichnisse, Kostenvoranschlage oder
Schéatzungsanschléage. Insbesondere nimmt der AG zur
Kenntnis, dass die im Leistungsverzeichnis genannten
Mengen entsprechend den tatsachlichen Gegebenheiten
andern konnen und daher allenfalls ein entsprechend
héherer Werklohn fallig werden kann als vorlaufig ermittelt.

Wird ausnahmsweise ein Pauschalpreisvertrag
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abgeschlossen, so sind mit dem Pauschalpreis die
vereinbarten Leistungen abgegolten. Jedoch berechtigen
Leistungséanderungen, zusatzliche Leistungen sowie
Storungen  der  Leistungserbringung den AN zur

Geltendmachung von Mehrkosten.

Vereinbart sind veranderliche Preise im Sinne der ONORM B
2110 und B 2111. Dies gilt jedoch nicht fir jene Leistungen,
die innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsschluss zu
erbringen sind. Fir die Berechnung der Veranderung gilt der

Baukostenindex fur den Wohn- und Siedlungsbau.

Vereinbart werden Zahlungen entsprechend dem zu
vereinbarenden Zahlungsplan. Der AN wird lber die jeweils
falligen Betrage Abschlagsrechnungen ausstellen. Die
jeweiligen Abschlagsrechnungen sind binnen 14 Tagen mit
2% Skonto zu bezahlen, binnen 21 Tagen ohne Skonto. Die

Zahlungsfrist enthalt eine Pruffrist von 7 Tagen.

Die Schlussrechnung ist innerhalb von vier Wochen binnen
14 Tagen mit 2% Skonto, binnen 28 Tagen ohne Skonto
nach Rechnungslegung zur Zahlung fallig. Die Pruffrist ist in

der Zahlungsfrist bereits inkludiert.

Gerat der AG mit der Zahlung auch nur einer Teilrechnung
in Verzug, so ist der AN berechtigt, nachdem er dem AG die
Niederlegung der Arbeit angedroht und eine Nachfrist von
14 Tagen gesetzt hat, die Arbeit bis zur vollstandigen
Bezahlung aller bis zu diesem Zeitpunkt falligen Betrage
einzustellen. In diesem Fall hat der AN Anspruch auf
angemessene Bauzeitverlangerung, Ersatz der Mehrkosten
und Schadenersatz. Kommt eine Einigung Uber die Dauer
der angemessenen Bauzeitverlangerung nicht zustande, so

entféallt eine allenfalls getroffene Ponalevereinbarung.

Im Falle jeglichen Zahlungsverzuges des AG hat dieser dem

AN Verzugszinsen in Hohe von 8% p.a. zu leisten.

Termine

Kommt es infolge von Leistungsanderungen oder Stérungen
der Leistungserbringung zu Terminverschiebungen, die zu
einer Verzégerung von mehr als 14 Tagen im Projektverlauf
fuhren, verlieren der urspriingliche Bauzeitplan und allféllige
Pénalevereinbarungen ihre Geltung. Ein neuer Bauzeitplan
ist in diesem Fall einvernehmlich zwischen den

Vertragsparteien zu vereinbaren.

Zu den Bau- und Zwischenterminen sind als
Leistungsverlangerung und ohne nachteilige Rechtsfolgen
fir den AN jedenfalls (auch bei 14 Tage nicht

Ubersteigenden Terminverschiebungen) hinzuzurechnen:

- die Tage aus Folgen von Nichtzutreffen von AG-
Prognosen, AG-Leistungsanordnungen oder

Bestellungsanderungen;

die Tage aus Leistungsanderungen und die Tage aus
Schlechtwetter laut ZAMG (Zentralanstalt ~ fir
Meteorologie und Geodynamik) samt den daraus

resultierenden Produktionsausféllen;

Stand 3/2014

Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir Verbraucher



4.3

5.2

5.3

6.2

- die Tage aus fehlenden Vorleistungen und sonstigen, vom

AN nicht zu vertretenden Storungen der
Leistungserbringung samt deren zeitlich-organisatorischen

Folgen.

Soweit Termine ponalisiert sind, betragt die Vertragsstrafe
0,5 Promille je Kalendertag bei Uberschreitung, maximal
jedoch 2% der Auftragssumme. Die Podnale ist mit der
Schlussrechnung abzurechnen. Bemessungsgrundlage fur
die Vertragsstrafe ist der im Auftragsschreiben vereinbarte
Werklohn fir die Leistung, mit der der AN in Verzug ist. Die
Vertragsstrafe ist  verschuldensabhangig. Ein die
Vertragsstrafe Ubersteigender Schaden ist vom AN nur bei

Vorliegen grober Fahrlassigkeit zu ersetzen.

Pruf- und Warnpflicht / Bedenken

Der AG bedient sich fir die Planung und Berechnungen
Ziviltechniker bzw. Fachplaner mit Spezialqualifikation, die
einen entsprechenden Informationsvorsprung haben. Aus
diesem Grund wird der AN diese Planungen und
Berechnungen sowie alle sonstigen vom AG beigestellten
Unterlagen nur auf augenscheinliche Mangel oder Fehler im
Rahmen der gem&R ONORM geschuldeten Sorgfaltspflicht

prufen und Verbesserungsvorschlage machen.

Die fur die Leistung des AN erforderlichen Vorleistungen
durch andere Gewerke werden zum jeweiligen Endtermin It.
Bauzeitplan nicht im Detail, sondern lediglich auf die
sichtbare Beschaffenheit hin vom AN geprift. Dem AG wird
daher  empfohlen, fachkundige  Unterstiitzung  zur

Uberpriifung der Vorleistungen beizuziehen.

Der AG wird dem AN auch betrachtliche Uberschreitungen
des vereinbarten Entgeltes dann und insoweit — auch ohne
vorherige Anzeige der Mehrkosten — vergiten, wenn diese
fur die Erbringung des Werkes erforderlich sind und bei der
Erstellung des zugrunde liegenden Anbots nicht ersichtlich

waren.

Eine Haftung des AN aufgrund einer allfalligen
Unvollstandigkeit oder  Unrichtigkeit der vom AG
Ubergebenen Plane wird ausgeschlossen, dies auch wenn

der AN als Baufihrer fungiert.

Leistungsabweichungen

Ordnet der AG Leistungsanderungen und zusatzliche
Leistungen an, so hat der AN Anspruch auf angemessene
Bauzeitverlangerung und — auch ohne vorherige Anmeldung

von erheblichen Mehrkosten — auf zusétzliches Entgelt.

Auch bei Storungen der Leistungserbringung hat der AN
Anspruch auf Bauzeitverlangerung und auf zusétzliches
Entgelt. Dies betrifft beispielsweise Bauablaufstérungen, das
Nichtzutreffen von Prognosen, die Verletzung der
Mitwirkungspflichten durch den AG sowie die fehlende

Erbringung von Vorleistungen. Eine gesonderte Bekanntgabe
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durch den AN ist nicht erforderlich; dies insbesondere, wenn
die Stérungen dem AG bzw. seinen Vertretern oder Gehilfen
durch Korrespondenz oder Bautagesberichte etc. bekannt

sind oder sein mussen.

Besteht der AG trotz Anmeldung von Anspriichen auf
Bauzeitverlangerung durch den AN auf Einhaltung der
Termine, so gilt dies als Anordnung von
ForcierungsmaBnahmen, die der AN gegen Entgelt
durchzufuhren berechtigt ist. Fur die daraus entstehenden

Mehrkosten gilt Punkt 6.4.

Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des
Vertrages und — soweit moglich — unter sachgerechter
Herleitung von Preiskomponenten (Preisgrundlagen des
Angebotes) sowie Mengen- und Leistungsansatzen

vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen.

Kommt es uUber den Grund und die Hohe anfallender
Mehrkosten zu Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien,
insbesondere weil der AG die Mehrkosten trotz angeordneter
Mehrleistungen oder vom AG zu vertretende
Bauablaufstérungen nicht anerkennt, ist der AN berechtigt
aber nicht verpflichtet, seine Leistungen bis zur Klarung der

strittigen Fragen einzustellen.

Der AG erklart ausdricklich, dass er auf eine Verstandigung
durch den AN bei erheblichen Kosteniiberschreitungen im
Sinne des § 1170a ABGB verzichtet, sofern sie nicht vom AN
verschuldet wurden oder dem AG selbst oder seinen
bevollmachtigten Erfiullungsgehilfen bekannt sind bzw. sein

mussten.

Die Anwendung von Punkt 7.4.2 und 7.5.1 der ONORM B

2110 wird ausgeschlossen.

Ubernahme

Der AN wird dem AG die Fertigstellung des Werks umgehend
schriftlich anzeigen; hierauf ist unverziglich zwischen dem
AN und dem AG ein Ubernahmetermin, der nicht spater als
14 Werktage nach Anzeige der Fertigstellung durch den AN
liegen darf, zu vereinbaren. Kommt es binnen 14 Tagen ab
der Fertigstellungsanzeige nicht zu einem

Ubernahmetermin, so gilt das Werk als abgenommen.

Die Ubernahme des Werkes darf nur dann verweigert
werden, wenn das Werk Maéngel aufweist, welche den

vereinbarten Gebrauch wesentlich beeintrachtigen.
Bei der Ubernahme ist ein Ubernahmeprotokoll durch den
AN zu erstellen, in welchem allfallige Mangel festgehalten

werden. Mit der Unterzeichnung des Ubernahmeprotokolls
durch AG und AN gilt das Werk als abgenommen.
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Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
Bei Vorliegen eines Generalunternehmervertrages
verpflichtet sich der AG, Drittgewerke nicht vor Ubernahme

der Leistungen des AN auf die Baustelle zuzulassen.

Der AN ist berechtigt, das Werk oder einzelne Leistungen
durch einen oder mehrere Subunternehmer seiner Wahl

erbringen zu lassen.

Der AN wird wochentliche Bautagesberichte erstellen.

Die Vertragsparteien werden rechtzeitig und fortlaufend alle
Informationen austauschen, die mit der Abwicklung des
Projekts in Zusammenhang stehen, oder die fiir das Projekt
im Ganzen oder fir die Leistungsanteile des AN von
Bedeutung sein koénnten. Der AG ist verpflichtet, bei der
Werkherstellung mitzuwirken und insbesondere samtliche
AN auf der Baustelle zu koordinieren. Die Koordination des
AG besteht insbesondere in der zeitlichen Abstimmung
mehrerer AN, der Herbeifihrung einer vollstandigen
Gesamtleistung durch Vermeidung von Schnittstellen und
Erteilung von Anweisungen. Dem AG wird empfohlen, sich
erforderlichenfalls entsprechender fachkundiger Berater und

Vertreter zu bedienen.

Der AG ist verpflichtet, dem AN die entsprechende
Infrastruktur der Baustelle, insbesondere Baukréane,
Millcontainer, Wasser, Strom, Telefonanschlisse sowie die
Sanitéreinrichtungen des AG auf seine Kosten zur Verfligung
zu stellen. Weiters hat der AG fiir eine ordentliche Zufahrt
zur Baustelle zu sorgen, Lagerflache in ausreichendem
AusmaB zur Verfigung =zu stellen und Baustralen

beizustellen.

Der AG wird den Mitarbeitern des AN, soweit fur die
Erbringung der Leistungen durch den AN notwendig, Zutritt

zur Baustelle gewahren.

Der AN wird auf der Baustelle durch einen Bauleiter
vertreten. Dieser ist nicht berechtigt, den Vertrag
abzuandern oder rechtsgeschéftliche Erklarungen (z.B. auch
Anderungen des Auftrags, Bestellungen, etc)
entgegenzunehmen. Rechtsgeschéaftliche Erklarungen sind

schriftlich an die Geschaftsfiihrung des AN zu richten.

Gewahrleistung

Der AN leistet Gewéahr, dass sein Werk die im Vertrag

ausdrucklich bedungenen und die gewohnlich
vorausgesetzten Eigenschaften hat und den anerkannten
Regeln der Technik entspricht. Es gelten die gesetzlichen

Gewabhrleistungsfristen.

Haftung

Jegliche Haftung fir leichte Fahrlassigkeit, ausgenommen

fur Personenschéaden, wird ausgeschlossen.
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Im Falle einer Forderung von Dritten gegeniiber dem AG,
die einen allfalligen Regressanspruch gegen den AN
bewirken konnte, ist der AG verpflichtet, den AN unter
Vorlage aller Unterlagen sofort — jedenfalls innerhalb von

zwei Wochen — schriftlich zu benachrichtigen.

Hohere Gewalt

Wird die Werkherstellung durch Umstande vereitelt, die in
der Sphére des AG liegen, behalt der AN seinen
Entgeltanspruch fir die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten
Leistungen. Dies gilt ebenso fir den Fall des zufalligen

Untergangs des Werkes.

Rucklasse

Es wird ein Deckungsriicklass in Hohe von 5% der
Abschlagsrechnungen  vereinbart;  weiters wird ein
Haftruicklass in Hoéhe von 2% der Schlussrechnungssumme

(Gesamtpreis zuzuglich Umsatzsteuer) vereinbart.

Der AN ist berechtigt, Deckungs- bzw. Haftriicklasse durch
eine abstrakte Bankgarantie einer Bank mit Sitz in einem

Land der EU abzulésen

Rucktritt

Das Vertragsverhaltnis kann durch den AN aus wichtigem
Grund vorzeitig beendet werden. Ein wichtiger Grund, der
den AN zur Vertragsauflésung berechtigt, ist insbesondere in

folgenden Fallen gegeben:

- fortgesetztes treuwidriges Verhalten des AG;

Unterbleiben der erforderlichen Mitwirkung, insbesondere
Koordinierungsverpflichtung, des AG trotz

Nachfristsetzung;

Nichtzahlung einer Teilrechnung trotz Falligkeit und

entsprechender Mahnung;

- wenn die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens uber das
Vermogen des AG mangels kostendeckenden Vermdogens
abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels

kostendeckenden Vermdégens aufgehoben worden ist.
Im Fall eines berechtigten Ricktritts des AN sind alle vom
AN bereits erbrachten Leistungen abzurechnen und vom AG
abzugelten. Trifft den AG am Rucktritt des AN ein
Verschulden, so hat der AN Anspruch auf den vollen
Werklohn.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

Der Vertrag unterliegt osterreichischem Recht unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen.
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Fur samtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dem Vertrag wird die ausschlielRliche Zustandigkeit des am
Sitz des Auftraggebers sachlich und ortlich zustandigen

Gerichts vereinbart.

Schlussbestimmungen

Jegliche Anderungen und Ergénzungen des Vertrags
bedurfen fur ihre Rechtswirksamkeit der Schriftform, auch
wenn in einzelnen Bestimmungen nicht eigens auf dieses
Erfordernis hingewiesen wird. Dies gilt auch fur ein allfalliges

Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.

Eine Aufrechnung mit Forderungen des AG gegen
Forderungen des AN ist nur zulassig, wenn der AN
zahlungsunféhig ist, die Forderungen im rechtlichen
Zusammenhang stehen oder die Forderung des AG

gerichtlich festgestellt oder anerkannt ist.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder
teilweise ungultig sein oder werden, so berihrt dies nicht
die Gultigkeit des Uubrigen Vertrags. Die unglltige
Bestimmung ist durch eine dem wirtschaftlichen Zweck
dieser Bestimmung moglichst nahe kommende neue

Bestimmung zu ersetzen.
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